                                                                                      Приложение № 1

                                                                                                                      к извещению о проведении запроса 

котировок №_____ от __________2011г.

КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _______

Городское поселение Угольные Копи                                              «____» _____________ 2011г.
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Леуса Юрия Николаевича, действующего на основании Устава  и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам  размещения заказа в форме запроса котировок (протокол № ____ от «___» ___________ 2011года),  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. 
По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению маркировочных знаков для филиала аэропорт Мыс Шмидта (далее – работы) в полном объеме согласно техническому заданию (Приложение № 1) по адресу: Чукотский АО, Шмидтовский район, п. Мыс Шмидта, территория аэропорта Мыс Шмидта  (далее «Объект»);
1.2. 
В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых актов в области строительства, проектно-сметной документацией  или техническими решениями  и сметной документацией разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком;

2.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. 
Начало выполнения работ: «___» ________________2011 года.

2.2. 
Конечный срок выполнения работ:  « ____»  _____________ 2011 года.   

2.3. 
Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему контракту определяются сторонами «Графиком производства работ», разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (Приложение № 3),  являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. 
Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется сметой (Приложение № 2) разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, которая является неотъемлемой частью  Контракта  и  составляет: ____________ (___________________________________________) руб. ______ копеек,  в  том   числе  НДС 18% ___________ (______________________________________) руб._____ копеек.

3.2. В течение 15 дней с момента заключения Контракта, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30 % стоимости работ по настоящему Контракта.
3.3. 
Оплата фактически выполненных работ производится по твердой цене, индексации не подлежит. В случае отсутствия финансирования, возможна рассрочка платежа в течение календарного года по мере поступления финансирования.

3.4. 
Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.2. контракта фактически выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), счет и счет-фактура.

3.5. 
При предъявлении фактически выполненных работ, не позднее 25 числа текущего месяца, Подрядчик представляет формы КС-3, КС-2 и пакет исполнительной документации на выполненный объем работ (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

3.6. 
Заказчик в течение 10 дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр формы № КС-3 1 экземпляр формы № КС-2 обратно Подрядчику.

В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в форме КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет акт об обнаружении этого несоответствия. Заказчик не подписывает предъявленные документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений.

3.7.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за счет Собственных финансовых средств; Субсидии для возмещения затрат, связанных с функционированием предприятия.
3.8.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, оплате не подлежат.

3.9.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.

3.10.
В случае ненадлежащего исполнения условий контракта и применения мер ответственности в соответствии с п. 7.1. контракта, окончательный расчет не осуществляется до момента надлежащего исполнения обязательств и уплаты неустойки. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. 
Подрядчик обязан выполнить работы качественно, своими силами в полном объеме и в сроки, оговоренные в разделе 2 Контракта.

4.2. 
Подрядчик   несет  всю  ответственность   перед  Заказчиком   за  качество   и  сроки выполнения работ.

4.3. 
Подрядчик гарантирует качество используемых  материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика представляет ему эти документы.

4.4. 
Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время производства работ и соблюдает требования предприятия, осуществляющего охрану объекта.
4.5. 
Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку.

 4.6. 
Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану помещений, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.7.  Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные по своей вине дефекты, обнаруженные в течение 2 лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.9. 
Подрядчик обязан после окончания производства работ вывезти за территорию Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы, инструменты и строительный мусор, возникший при производстве работ.

4.10. 
Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с режимом, установленным Заказчиком.

Подрядчик имеет право:

4.11. 
Письменно потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной форме в 3-дневный срок с момента получения от Подрядчика запроса.

4.12. 
Права и обязанности Заказчика:

Обязанности Заказчика:

4.13. На период производства работ обеспечить Подрядчику подключение электрооборудования и электроинструмента (при наличии возможности).

4.14. 
Рассмотреть и согласовать, предъявленный Подрядчиком ГПР (График производства работ) и сметную документацию.

4.15.
Обеспечивать в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, назначив своего ответственного представителя.

4.16. 
В течение 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения о выполненных работах приступить к приемке результата выполненных работ.

4.17.
Произвести оплату работ в соответствии с разделом 3 Контракта.
Заказчик имеет право:

4.18.
Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.19. 
Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока.

4.20. 
Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов.

4.21. 
Осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и регламентов и других нормативных документов.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1. 
По завершении работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении работ. Заказчик, получивший извещение Подрядчика, в срок не позднее 2 (двух) дней назначает ответственного представителя;

5.2.
Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика в трехдневный срок с момента получения извещения Подрядчика.

5.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), при этом дата подписания акта должна совпадать со сроком указанным в пункте 2.2. контракта.

5.4. В случае обнаружения при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком.

5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, технической документации и других нормативных документов.

6.2. 
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение двух лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. 
Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые недостатки (дефекты) выполненных работ, Подрядчик за свой счет, своими средствами и силами  в безусловном порядке в согласованные с заказчиком сроки устраняет выявленные недостатки (дефекты).

В таком случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) и сроках их устранения.

6.4. 
В том случае, если  Подрядчик необоснованно откажется от подписания акта и/или не приступит в согласованный срок к устранению обнаруженных дефектов, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 дней после поступления подтверждающих документов о проведении таких работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За нарушение Подрядчиком сроков   начала и окончания работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены, указанной в п. 3.1 Контракта, за каждый день просрочки.

7.2.  Уплата пени за просрочку или   иное ненадлежащее   исполнение обязательств   по Контракту не освобождает Подрядчика от выполнения этих обязательств в натуре.

7.3.  Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ.

7.4. Подрядчик несет ответственность за экологическую, пожарную и электробезопасность в период выполнения работ.

7.5. В случае  если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.  Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоры Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствующие судебные органы. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.
Изменение и расторжение Контракта возможны по взаимному соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.

9.2. 
В случае расторжения Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1. 
При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

10.2. 
Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.

10.3.  
Сторона,   для   которой   создалась   невозможность   исполнения   обязательств   по настоящему   договору,  должна   незамедлительно   известить   другую   сторону, о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.
 Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после полного исполнения своих обязательств сторонами.

11.2.

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3.

Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Приложение 1.  Техническое задание;

12.2. Приложение 2.  Смета;  

12.3. Приложение 3. График производства работ.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ФКП "Аэропорты Чукотки"
Юридический адрес: 689503, Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6
Почтовый адрес: 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1
	____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________

	Р/счет: 40502810009100000009
Банк: ХФ ОАО "МДМ Банк" г. Хабаровск
БИК: 040813825
к/счет: 30101810700000000825
ИНН: 8709013318
КПП: 870101001

	р/счет: _____________________________
Банк: ______________________________
БИК: ______________________________
к/счет: _____________________________
ИНН: ______________________________
КПП: ______________________________


	______________________________________
	______________________________________

	Генеральный директор 
ФКП "Аэропорты Чукотки"
________________ Ю.Н. Леус
	________________ /_________________/

	"___" ___________ 2011 г.
	"___" ___________ 2011 г.

	
	


                                                                                                  Приложение № 1
к контракту 

№ ____ от _________________     

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«На выполнение работ по изготовлению маркировочных знаков для филиала аэропорт Мыс Шмидта ФКП «Аэропорты Чукотки».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Изготовление филенок станочной обработкой из досок: обработка щитов на станках
	1 м2
	243,1

	2
	Грунтование за один раз масляными составами пистолетом распылителем: по дереву
	100 м2
	2,431

	3
	Улучшенное и высококачественное первое окрашивание масляными составами кистью: по дереву
	100 м2
	2,431

	4
	Машины, механизмы, электроэнергия
	100 м2
	2,431

	5
	Грунтовка ПЭ-0211
	т
	0,0194

	6
	Краски для наружных работ
	т
	0,0364

	7
	Шурупы с полукруглой головкой  5х70 мм
	т
	0,03

	8
	Доски для изготовления маркировочных знаков
	м3
	14,4



Перечень маркировочных знаков и их количество

Входной знак – 4 шт.

Знак зоны приземления – 8 шт.

Знак центра полосы – 2 шт.

Пограничный знак – 40 шт. (32 знака на ВПП, 8 знаков на РД)

Посадочный знак Т – 2 шт.

Рулёжный маркировочный знак – 1 шт.

Осевой знак между ЛП и БПРМ – 8 шт.

Маркировочный знак для обеспечения места стоянок ВС – 1 шт.

ИТОГО: 66 знаков.
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Puc. 3.11. Cxema 0B0pyA0BaHUs MapkUpOBOYHLIMY 3Hakamu FBIM Ha aspoapomax knacca B, T [
1 - 3HaK LUEHTPa NOMocs! 2 - NOTPaHWHHEIA 3HaK, 3 - NOCAA0HHEIA 3HaK "T" 4 - 3HaK SOHBI NPU3EMIEHAS, 5 - yrNOBOR 3raK!
6 - BXOAHOM 3HaK; 7 - 3Hak BOKOBBIX rpaHuLL 8 - 0CEBOW 3HaK, 9 - 0ceBoit aHak mexay J1M u BINPM: 10 - 3Hak noaxoaa
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3.2.4. 3Hak uenTpa BMNN (pnc.3.13.) umeeT GopMy Kpyra AvameTpom 1.4 M v OKpalleW B XenTew user. Ero
yCTanasnueatoT no oBenm cropoxam MBI ra paccTosnuy 10,0 m o1 BOOKOBLIX TPaHUL; C HAKMOHOM 45 K rOpU3CHTY

[Ns nydwei BUAMMOCTM B HOMHOE BPEMS 3Hak UeHTpa oBOpyAyeTcA anekTponamnamy B kofvectee 12 W
DACHONOXKEHHLIMK NO KPYTY AMAMETPOM 0.9 M Ha PABHOM PacCTORHWY APYT OT Apyra. LiBeT apMaTypbi Namn XesTsii
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Puc. 3.12. Cxema 0BopyaosaHns MapkupoBO4HeiMN 3Hakamu [BIM aapoapomos knacca E
1 - NOTpaHUyHble 3Kaky, 2 - NocaaoMHbIi sHax "T", 3 - BXOAHON WwnT

I'Ipnmeqanwe: B3aMeH MapknpoBOYHbIX 3HKOB BO3MOMKHA YCTAHOBKA cpna>é<><oa

Puc. 3.13. 3Hak UeHTpa nonocsl
1 - kapkac (Bpycku 0,04 Ka 0,08); 2 - nuuesan cTopoHa (tharepa):
3 - nogkoc (Bpyckn 0,04 Ha 0,04); 4 - ceeTocurHansHan apMarypa

3.2.5. Morpanndtble 3Hakn (puc. 3.14.) onpegensioT rpanindel TBNN, PO, MC u neppora v npeactasnsiot cobon
KOHYC BbICOTON 0,8 M, AMGMETP HXHEro ocHoBaHWA 1.0 M, BepxHero 0,2 M

INOBEPXHOCT MOFPAHNHHOFO 3HAKA OKPALMBAETCH YEPEAyIOLIMMIACH NONEPeqHbIMK NONaCamMu KpacHoro 1 Genoro
UBETOB WM YEPHOFO 1 BENOrc LUBeToB tWupnHoh 0,2 M. HibxHAR nonoca okpaLmsaeTcs 8 TEeMHBbI LIBET
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Prc. 3.14. [Torpanuuusii 3nax

3.2.6. TMorpaHyuHbie 3Haku ycraxasmmealoT Ha [BIM Ha paccTossmm 100m apyr oT dpyra u 1.0m 3a GokossiMu
rpaHuuami; Ha P u MC - Ha paccTosHuu 20 M apyr OT Apyra 1 1.0M 3a nx GOKOBbIMA rpaHuamu

3.2.7. Mecra Boipynusaxus BC ¢ IBMN Ha PA v ¢ P Ha neppox 0603HaYar0T CABOEHHbLIMW NOTPaHuntiHbIMK 3Hakamu
OHM yCTaHaBnuBaroTCs € kaxaoh cTopoHst P ¢ untepsanom 2,0 M oauk OT Apyroro

3.2.8. Ha BpeMerHbIX a3poapoMax Knacca £ B ka4ecTse NorpaHuyHbIX 3HAKOB MOTYT NPUMEHATECA hnaxky Oenorc
MM KPACHOTO LBETa. DNaxky yCTaHaBAMBAIOT Ha paccTosHuk 50 m Apyr oT gpyra. Pasmep dnaxxa 0.5X0,4 m

3.2.9. NMocaaounbin T-00pa3Hbill 3Hak oBo3HavaeT MecTo npusemneHyns BC 1 skNOYaeT KOMNMEKT u3 6 nonoTHMw
Tpex - 6enoro u Tpex- KPacHoro LBeTos. PaiMeps! CUrHaNBHOPO NONOTHULE ANA A3POAPOMOB BCEX KNACCoB pasHbl 5 Ha
1 M T-06pasHbil NOCAA0HHLIN 3HAK BbIKNAALIBAIOT U3 [IBYX CWTHaMbHBIX NonoTHUW Ha BB 8 3.0 M o7 kpas BN ¢
NeBo CTOPOHbI Nocaaky BC u Ha paccTosHnm oT ee Havana: 200 M Ans aspoapomos knacca B: 150 m - knacca I 100 m
-knacca [; 50 m - knacca £

3.2.10. [ns npegovepaldenus 3aHoca CUTHaNbHbIX NOMOTHWLWL CHETOM WX YCTaHOBKY MPOW3BOAAT Ha oOnerseHHom
Kapkace, BbICOTa KOTOPOro AoMxkHa BbiTe Ha 0.1 - 0,2 m DOMblUE PACHETHON TOMMUMHBI CHEXHOro Mokposa. C Lenei
obecneyeHns NMyulwesh BrAUMOCTY CUTHANbHLIX NONOTHULLE KapKac YCTaHasMMBaKT G HAKIOHOM 6 - 8 K HanpasneHuo
nocaakn BC.

3.2.11. 3Haku 30Hb Npusemnerus (puc. 3.15) npencrasnsitoT coboi TpexrparHbie NPU3Mel AnvHoA 3.0 M. B ceverun
3HaK UMeeT (hopMy PaBHOCTOPOHHErD TPEYroNbRUKE €O CTOPOHOR 0,9 M. 3HaK UIrOTARMMBAIOT U3 AEPEBAHHOIC KapKaca
1 0BMBAKOT MATKUM METEPUANOM

3.2.12. MoBEPXHOCTL 3HaKa 30Hb! MPU3EMNEHUR. BUAUMYIK CO CTOPOHLI MOC3AKM, OKPALIMBAIOT Ha neTHul Nepnod B
Genbii LBET, Ha 3UMHWA B YepHbi. [POTUBONONOXHYIO CTOPOHY 3HAKa OKPALLMBAIOT 8 KPACHbIA (OpaHXesbin) LBeT

3.2.13. 3HaKku 30HbI NpU3EMAEHUS ycTanasnumeaioT no obeunm croporam BN 8 5.0 M ot ee Bokossix rpanuy, B 50,0
M Nepea nocagouHbiM sHakom ‘T v B 150 M 33 Hum

3.2.14. YrnoBo# 3Hax (pvc. 3.16) npeaHasHaqed Ana o6o3navennn v 3akpennenns rpaduy MBI # BoinonHseTcs u3
Towero BeToHa, webHs nnu rpasua Tonwwmnon 0,1 - 0,12 M Ha necyaHo noayuxe

3.2.15. YrnoBol 3Hak ycTaHasnumeatoT no yrnam (BN, B UEHTPE YFNOBOIC 3HaKka yCTaHaBNMBAKOT NOTPaHMUIHLIA 3HaK
(koHyc). T1OBEPXHOCTb YIMOBOTO 3HaKa OKPALUWMBAETCA B DEeMbld LUBET, @ Ha aspoapOMaXx C NecyaHsIM 1 CynecHaHbim
fPYHTOM - B OpaHXeBbIi UBeT
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Puc. 3.15. 3Hak 30Hbi NPU3EMNEHUA
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Ppe.3.20. 3Hak noaxoaa

A HOMEP PyNeXHbiii BOPOXKM 1
B KEnTbiA uBeT 1 oxanmMnerHbli
Byl "PA" Y LADRY

(puc. 3.21) yKka3biBaeT HanpasneHne
0.6 M, OKpaLIEeHHBV C oBeunx CTOPOH
0,03-0.1 m Buentpe wmTa ¢ obenx CTOPoH HaHOCHT

OBOYHBIA 3HAK
amepom 1,1 Ha
LIMPUYHON

3.2.22. PynexHbivi MapKup
npeacTasnset coBol Mt pa
ONOCO OPaHXEBO-KPacHoro ugeta
ODAHXEBO-KPACHbIM uBeTOM

Puc. 3.21. Pynexxusif 31aK

PynexHbie 3Hakn yCTaHaBMMBaAI0T nepneHanKynapHo Gokoson rparvue PO Hanpotis MecTa ConpaXeHna ¢ renn

wnu gpyron PO

(LIEHVA BUQMOCTY B HOUHOE BPEMSA pynexHoli 3Hak 00opyAyRT KaTaoTamy, pacnonarasMeiMi Ha

ang yny-

1w undppax
3.2.23. MapKMpOBOHHbM anak MC (pvc. 3 22) ofo3HadaeT HOMEP crosHkm BC W npeacTaBnset coBol CrLosHmbI
oaHn 2.0 M 0T GoKOBBIX rPaHNLL MC. 3HaK OKpawnsamT &

Ha CTOWKE ¥ yoTaHaBnuBagmsii Ha paccT

WUT yxpenneHHbM
1 11 OKAHTOBKY - B 4SPHBIV LIBET

KeAToI LBET. LAPP
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3.2.24. BeTpoykasaTens nMeeT OPMY YCEUYEHHOrO KOHYCa C pasMepamy, NPUBEAEHHBIMK Ha pyc. 3 23 OxpawusaroT
BETpOyKasaTeNk HepedyroluMncs nonepeyHsIMKU nonocami Benoro ¢ OPaMKeBO-KPACHBIM WM BENoro ¢ YepHsiM
useTom. LLnpuHa YepedyoLmxcs nonepeydHbix MoNoc: TeMHOro LugeTa - 0,4m, Benoro useta - 0,6M. Npy 3TOM nepsas n
NOCNEAHAA NOSIOCh! UMEIOT TEMHbIN LBET.

Ha BpemeHHbIX asponpoMax B KadecTBe BETpOykasaTeneil MOryT MpyMeHsTbes dnaskku pasmepom 1.0 x 0.75 m
Benoro UseTa ANs IETHEr0 1 OPAHXEBO-KPACHOro LIBETa ANt 3UMHET0 1 NEPEXOAHBIX NEPUOAOB roaa

3.2.25. 3rak ans 0603HaueH1sa ONacHbIX MECT (pUC. 3.24) Ha NETHOM Nnone NpeAcTaBnReT coboN TpexXrpanHyto Npramy
AnvHol 3.0 M. OOWNTYIO NErKMM MaTepruanoM. 3Hak OKPawmnsarT GenbiMv 1 KpacHeIMW (OparKesbimi) KBagpatamu
pasmepom 0,3 x 0,3 M, pacnonoXeHHbIMW B LUaXMaTHOM Nopsiake

B nonepeuHom ceuernn npuama umeeT OPMy PaBHOCTOPOHHErO TPEYronkHUKa Co CTOPoHON 0.6 M

3.2.26. B 3vMHEE BPEMS C HA4anom CHeroyboposHbIX padoT rpaHilbl a3poapOoMHbIX MOKPBITUA U rpyHTOBLIX BT uan
MECTa PacnonOXeHUs CBETOTEeXHUYECKoro obopyAoBaHis 0003HANa0T 3HaKamu-OpueHTUpaMu (puc. 3.25) 3Haku-
OPUEHTUPLL OKPalLMBAOT B OparXeebid UseT. (10 OkoHuaHnK CHeroyGopodHbIX paboT (nepes OTKPLITWEM MONEeToB)
3HAKY-OPUEHTVIPBI CHUMAIOT

3.2.27. 3axpuiteie ang nonetos BN mapkupyroTCA 3anpelyaloMMi 3HaKamy, BLINOMHSEMbIMU B BUAS ABYX
B3a1MMHO NepneHguKyNAPHbIX NONOTHULY pasmepoM He meHee 6,0 x 0.9 m xenToro unv Benoro tgeTa no ocu Bl ¢
MUHUMENbHBIM UHTEPBANOM MEXTY 3Hakamu He Bonee 300m

3.3.AHEBHAS MAPKWPOBKA V1 CBETOOFPAXOEHWE NPENSATCTBUA

3.3.1. [jHeBHa® MapKupoBKa U CBETOOTPEXAEHME BLICOTHBIX MPENATCTBUA NPeAHA3HadYeHbi AN WHOpMauun o
HENUYMM 3TUX NPENATCTBUA,

3.3.2. lNpenaTcTeun NOAPasAeNAOTCH Ha NPEnsTCTBWSA, PacnONOMKEHHbIE Ha NPUaspoaPOMHON TEPPUTOPMA. W Ha
MECTHOCTW B Npedenax BO3AyLIHbIX TPacc.

3.3.3. BoicoToi noboro NpenatcTBus creayeT CYWTaTh €ro BbICOTY OTHOCUTENbHO abCOnioTHOR OTMETKM yuyacTka
MECTHOCTH, Ha KOTOPOY OHO HaxoanTCs

Ecnu npensTcTeMe CTOWT Ha OTAENbHON BO3BLILEHHOCTY, BbIAGNAKLIEACA 13 ODUIEro POBHOMO penbeda, BeicoTa
NPeNsTCTBXA CHUTAETCS OT NOAOLIBLI BO3BLILLEHHOCTY

3.3.4. Mpensrcteus moOryT ObiTb NOCTOSIHHBIMK W BPEMEHHbIMY. K MNOCTOAHHBIM TIPENSTCTBASM  OTHOCATCH
CTaLUMOHAPHBIE COOPYXEHUS C MOCTOSHHBIM MECTOPACTIONOXEHVEM, K BPEMEHHBIM - BCE BPEMEHHO YCTaHOBNEHHLIE
BbICOTHBIE COOPYKEHWS (CTPOUTENBHbIE KpaHb! 1t neca. BypoBble BbILIKMA, ONOPhl BREMEHHEIX NIMHAR 31eKTponepesay U T
n).
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Puc, 3.18. 3uax Sokosuix rpanuy KIB
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Puc. 3.19. Ocenro#t anax mexay KI1B u BIIPM





Срок выполнения работ до 15.12.2011 года.
